

m0 iD y?kq m | ksx fuxe fy0
110] vks| kfxd vkLFkku] Qtyxat] dkuij
& fufonk l'puk &

निविदा सूचना तिथि
08.07.2011

निविदा खुलने की तिथि
23.07.2011

जनपद आगरा/फर्रुखाबाद में विधायक निधि योजना के अन्तर्गत सिविल कार्य हेतु निगम में पंजीकृत टेकेदारों से सीलबन्द निविदायेँ दिनांक 23.07.2011 को 3.00 बजे तक मुख्यालय, कानपुर में आमंत्रित की जाती है (निविदादाता निविदा खुलने के 03 घण्टे पहले तक सक्षम श्रेणी में पंजीकरण कराने के उपरान्त निविदा में भाग ले सकता है) तथा उसी दिन सायं 3.30 बजे गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उसका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0 /एन0एस0सी0/बैंक ड्राफ्ट जो अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर के पक्ष में बन्धक हो, को अनिवार्य रूप से निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। निविदाओं का विस्तृत विवरण निगम की वेब साइट www.upsic.in में भी उपलब्ध है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख में)	श्रेणी	धरोहर राशि (रु.)	निविदा मूल्य (रु.)	कार्यावधि	वैधता समय
1.	ढोलीखार मुन्डापाड़ा में हाजी हनीफ के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
2.	ढोलीखार मुन्डापाड़ा में काले कुरैशी के मकान के सामने सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य। %vuqtkfr , oa tutkfr grq vkj f{kr½	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
3.	मन्टोला बगिया में रिसाल के बाड़े से आगे मुईन के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
4.	नाई कक्कू गली नं० 3 में बर्तन वाले के बराबर वाली गली में जहरुद्दीन के मकान के सामने सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य। %vuqtkfr , oa tutkfr grq vkj f{kr½	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
5.	एस0एन0 मेडिकल कालेज धोबी गड्डा बस्ती में सबमर्सिबल व टंकी निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
6.	मोतीकटरा में महादेवगली में सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
7.	मोतीकटरा में सुभाष गली छीतरमल के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य। %vuqtkfr , oa tutkfr grq vkj f{kr½	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
8.	मंटोला घटिया मामू-भांजा दरगाह भोले बाबा के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य। %vuqtkfr , oa tutkfr grq vkj f{kr½	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
9.	नाई की मण्डी कटरा इतवारी खों पंजे वाली मस्जिद के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
10.	मंटोला महावीर सिनेमा के सामने सम्मो भाई के मकान के पास सबमर्सिबल पम्प व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
11.	मंटोला पुलिस चौकी के पीछे मस्जिद के पास मुन्ना भाई के मकान के सामने सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य। %vuqtkfr , oa tutkfr grq vkj f{kr½	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
12.	मंटोला जमात खाने के पीछे मुल्ला अंसार के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
13.	नाला मंटोला में पेट्टी वाली गली में हाजी फारुख के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
14.	मंटोला ढोलीखार टीला नन्नेशाह दरगाह के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य। %vuqtkfr , oa tutkfr grq vkj f{kr½	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह

15.	ढोलीखार हाजी वकीलउद्दीन के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
16.	मंटोला टीला अजमेरी खॉ दाई बच्चे वाले फाटक के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
17.	ढोलीखार अजमेरी के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
18.	एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
19.	नाई की मण्डी छोटा गालिब की गलियों में सीवर लाईन व सी0सी0 कार्य।	7.187	डी	7200	400	4 माह	3 माह
20.	नाई की मण्डी कपड़ा बाजार में सीवर लाईन व सी0सी0 कार्य।	1.183	डी	1200	100	3 माह	3 माह
21.	नील कटरा के पीछे गलियों में सीवर लाईन व सी0सी0 कार्य।	6.684	डी	6700	400	4 माह	3 माह
22.	मंटोला ढोलीखार में दरगाह टीला नन्हें शाह की गलियों में सीवर लाईन का कार्य।	3.223	डी	3300	200	4 माह	3 माह
23.	बडी हताई नाई की मण्डी में सी0सी0 कार्य।	2.328	डी	2400	100	2 माह	3 माह
24.	मंटोला में डॉ अफजाल वाली गली में सी0सी0 कार्य।	1.539	डी	1600	100	2 माह	3 माह
25.	मोतीकटरा टीला जोशियान काके भाई के गोदाम के सामने सी0सी0 कार्य।	1.26	डी	1300	100	2 माह	3 माह
26.	मोतीकटरा सुभाष गली में छीतरमल के मकान के पास सी0सी0 कार्य।	0.828	डी	900	100	2 माह	3 माह
27.	मंटोला पुलिस चौकी के पीछे गलियों में सीवर लाईन व सी0सी0 कार्य।	2.144	डी	2200	100	3 माह	3 माह
28.	शहीद नगर कब्रिस्तान में सी0सी0 कार्य।	1.654	डी	1700	100	2 माह	3 माह
29.	एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 100मी. सी0सी0 सडक	1.342	डी	1400	100	2 माह	3 माह
30.	मंटोला घटिया मामू भांजा नाला महावीर दरूआ वाले फाटक में मुंशी इमामुद्दीन के मकान के पास सबमर्सिबल व पानी की टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
31.	नाला महावीर सिनेमा के बराबर गौधी वालों की बिल्डिंग के पास सबमर्सिबल व पानी की टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
32.	सदर नौलक्खा भीम वाटिका आई0टी0आई0 के पास सबमर्सिबल व पानी की टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
33.	बड़ा गालिबपुरा सरफराज भाई के मकान के पास सबमर्सिबल व पानी की टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
34.	मोहनपुरा ईदगाह कुतलपुर में जी0एस0 नैमा के मकान के पास सबमर्सिबल व पानी की टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
35.	मोतीकटरा लाड़ो गली में पानी की पाईप लाईन कार्य।	1.035	डी	1100	100	2 माह	3 माह
36.	नाई की मंटी कटरा इतवारी खॉ में खण्डेलवाल धर्मशाला से नाले तक सीवर व सी0सी0 कार्य।	4.29	डी	4300	200	4 माह	3 माह
37.	बड़ा गालिबपुरा में मो0 अयूब मकान से हाजी नसीम के मकान तक सीवर लाईन व सी0सी0 कार्य।	3.285	डी	3300	200	4 माह	3 माह
38.	सदर नौलक्खा भीम वाटिका में कोटा स्टोन का कार्य।	0.831	डी	900	100	2 माह	3 माह
39.	नार्थ ईदगाह कालोनी में संजीव मित्तल वाली गली में सी0सी0 कार्य।	2.66	डी	2700	200	2 माह	3 माह
40.	ताजगंज मदरसा अफजल उल-उलूम के सामने सबमर्सिबल पम्प व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
41.	नाई की मण्डी हवेली कबीर खॉ में मस्जिद के पास पंचायत सील पर सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह

42.	मंटोला रंगरेजों वाली गली में मेहराज के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
43.	मंटोला ढोलीखार रेलवे पुल के बराबर वाली गली में सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
44.	नाई की मण्डी नाला चूनपचान में सारून भाई के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
45.	मंटोला ढोलीखार इन्दा वाले क्वाटर के सामने लाला भाई के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
46.	मंटोला सदर भट्टी राजू वाली गली में जकरिया के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
47.	मंटोला ढोलीखार में साकिर भाई के मकान के पास सबमर्सिबल व टंकी का निर्माण कार्य।	1.017	डी	1100	100	2 माह	3 माह
48.	बल्केश्वर कुँज में एक हाल का निर्माण कार्य।	10.176	सी	10200	500	4 माह	3 माह
49.	जमुना किनारे सीताराम कालोनी के पीछे बाउण्डीवाल का निर्माण कार्य।	16.868	सी	16900	500	4 माह	3 माह
50.	ग्राम नदौरा वि०ख० मोहम्मदाबाद में खडंजा नाला से ग्राम नदौरा की ओर नाली का निर्माण कार्य।	1.73	डी	1800	100	2 माह	3 माह

वरि० अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक : /उपसिक/टेण्डर नोटिस/2011-12

दिनांक : जुलाई ,2011

- प्रतिलिपि :
1. सूचना पट- यू०पी०एस०आई०सी० मुख्यालय
 2. सूचना पट- जिलाधिकारी, आगरा के नाजिर कार्यालय
 3. सूचना पट- उद्योग निदेशक कार्यालय, उद्योग निदेशालय, कानपुर
 4. यू०पी०एस०आई०सी० की वेब साइट पर
 5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
 6. अधिशाषी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता
 7. उप मुख्य प्रबन्धक लेखा
 8. सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता
 9. उप प्रबन्धक लेखा (निर्माण)
 10. सहायक प्रबन्धक लेखा/वरि० सहायक लेखा

वरि० अधिशाषी अभियन्ता